


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....การจ้างปรับปรุงโครงสร้างเสาอาคาร 11 (โรงยิม) จำนวน 5 ต้น.....  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย  
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....92,500.- บาท.....
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป....เพื่อปรับปรุงเสริมความมั่นคงเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 1 อาคาร 11 (โรงยิม)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....25 มกราคม 2560.....เป็นเงิน.....93,000.-....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4 : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ค่าก่อสร้าง)
  - 5.2 แบบ ปร.4 (พ) : แบบแสดงค่าใช้จ่ายพิเศษ
  - 5.3 แบบ ปร.5 (ก) : แบบสรุปผลรายการปริมาณงานและราคา (ค่าก่อสร้าง)
  - 5.4 แบบ ปร.6 : แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นางสาวธนิดา จันทาทอง      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายสุรเดช อินทร์ภิรมย์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      กรรมการ
  - 6.3 นายเอนก น้อยกอ      นายช่างโยธาชำนาญงาน      กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| ส่วนราชการเจ้าของโครงการ    | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                           |
| รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง | งานปรับปรุงโครงสร้างเสาอาคาร 11 (โรงยิม) จำนวน 5 ต้น |
| สถานที่ก่อสร้าง             | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                           |
| แบบเลขที่                   | -                                                    |
| เมื่อวันที่                 | 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560                            |

| ลำดับที่ | รายการ                         | รวมค่าก่อสร้าง<br>เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
|          | สรุป                           |                                |          |
|          | สรุปผลดังนี้ :                 |                                |          |
| 1        | งานปรับปรุง เป็นเงินประมาณ     | 76,000                         |          |
| 2        | ค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นเงินประมาณ | 17,000                         |          |
|          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 93,000                         |          |
|          | (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)       |                                |          |
|          |                                |                                |          |



(นางสาวธนิดา จันทาทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประธานกรรมการ



(นายสุรเดช อินทร์ภิรมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการ



(นายเอนก น้อยกอ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.5 (ก)

- ☐ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงโครงสร้างเสาอาคาร 11 (โรงยิม) จำนวน 5 ต้น
- ☐ เจ้าของอาคาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ☐ แบบเลขที่ -
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ                                    | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>จำนวนเงิน/บาท | FOCTOR F | รวมค่าก่อสร้าง<br>เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                            | 58,420                                | 1.3074   | 76,378                         |          |
|          |                                           |                                       |          |                                |          |
|          | เงื่อนไข                                  |                                       |          |                                |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %              |                                       |          |                                |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %            |                                       |          |                                |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %               |                                       |          |                                |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %            |                                       |          |                                |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น            |                                       |          | 76,378                         |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) |                                       |          | 76,000                         |          |

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร



(นางสาวธนิดา จันทาทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประธานกรรมการ



(นายสุรเดช อินทร์ภิรมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการ



(นายเอนก น้อยกoo)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

งานปรับปรุงโครงสร้างเสาอาคาร 11 (โรงยิม) จำนวน 5 ต้น

#### LEWY 15.4

สถานทีก่อสร้าง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร

— ၁၆၆ —

STABLE

แบบที่ 1/1

(ประมาณราคาโครงสร้าง โดยกองมาตรฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง)

คณะกรรมการกลาง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

[illegible]

งานปรับปรุงโครงสร้างเสาอาคาร 11 (โรงยิม) จำนวน 5 ต้น

สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ผู้ช่วยประมุขในอาคาร)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

คณะกรรมาธิการด้านต่างประเทศ

รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อมุงกุฏการ

