

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะร่าง พ.ร.บ. กระตุกถาม และข้อปรึกษาหารือ ส.ส./ส.ว. จำนวน 1 ระบบ.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองประสานงานการเมือง
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,500,000.00 บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน).....
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565.....
เป็นเงิน 9,070,949.50 บาท (เก้าล้านเจ็ดหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
5. ค่า Hardware.....1,069,251.00 บาท
6. ค่า Software.....2,203,975.00 บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ.....5,635,903.50 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าสัมมนาและอบรม).....161,820.00 บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นายอนุรักษ์ ศรีเพชรดี.....ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานการเมือง 4.....
 - 9.2 นางสาววรรณิ นุ่มนวล.....นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ.....
 - 9.3 นายชยธร ฉายบ้านใหม่.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ.....
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว. 134 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์.....
 - 10.2 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว. 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา.....
 - 10.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3).....
 - 10.4 บริษัท รีเริ่ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด.....
 - 10.5 บริษัท ปัทมาสโหลชั่น จำกัด.....
 - 10.6 บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่).....
 - 10.7 บริษัท สลักขเลย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น จำกัด.....

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ: พัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะร่าง พ.ร.บ. กระตุ๋ถาม และข้อปรึกษาหารือ ส.ส./ส.ว.

หัวหน้าหน่วยงาน นายดิศทัต ไทระกิตย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง นางสาวดวงสุดา ศรีรงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น 9,070,949.50 บาท

ราคากลางการพัฒนาระบบ 9,070,949.50 บาท

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) (ประสบการณ์ 10 ปี)	1	127,710.00	9	1,149,390.00
2	เลขานุการโครงการ (ประสบการณ์ 5 ปี)	1	36,100.00	9	324,900.00
3	วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ (System Engineer) (ประสบการณ์ 7 ปี)	1	99,346.50	5	496,732.50
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล (Data Engineer) (ประสบการณ์ 6 ปี)	1	94,297.50	6	565,785.00
5	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ (Developer) (ประสบการณ์ 7 ปี)	3	99,346.50	8	2,384,316.00
6	ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการใช้งาน (UI/UX) (ประสบการณ์ 5 ปี)	1	89,347.50	5	446,737.50
7	นักทดสอบระบบ (Tester) (ประสบการณ์ 5 ปี)	1	89,347.50	3	268,042.50
จำนวนเงินรวม					5,635,903.50

2. ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน(ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
1	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	10	520,020.00
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	10	369,150.00
3	อุปกรณ์ (Interactive Whiteboard) พร้อมปากกา	1	180,081.00
จำนวนเงินรวม			1,069,251.00

3. ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database)	1	1,166,725.00	1,166,725.00
2	ซอฟต์แวร์แปลงเอกสารเป็นข้อความ (OCR)	1	1,037,250.00	1,037,250.00
จำนวนเงินรวม				2,203,975.00

4. ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
-	-	-	-	-	-
จำนวนเงินรวม					

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
-	-	-	-	-
จำนวนเงินรวม				

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1	การสัมมนา 80 คน จำนวน 2 ครั้ง	- ค่าวิทยากร $1 \times 6 \times 1,200 \times 2 = 14,400$ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม $81 \times 50 \times 2 \times 2 = 16,200$ - ค่าอาหารกลางวัน $81 \times 500 \times 1 \times 2 = 81,000$ - ค่าจัดทำเอกสาร $81 \times 70 \times 2 = 11,340$	122,940
2	จัดอบรมผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ 35 คน จำนวน 2 หลักสูตร	- ค่าวิทยากร $1 \times 6 \times 1,200 \times 2 = 14,400$ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม $36 \times 35 \times 2 \times 2 = 5,040$ - ค่าอาหารกลางวัน $36 \times 200 \times 1 \times 2 = 14,400$ - ค่าจัดทำเอกสาร $36 \times 70 \times 2 = 5,040$	38,880
จำนวนเงินรวม			161,820

ระยะเวลาในโครงการ ทั้งสิ้น 300 วัน (10 เดือน)

[illegible]