

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑๔ อาคาร
ระยะเวลา ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๕๙)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๔,๓๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑,๔๘๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ

- สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายสมบูรณ์ โสอุตร | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางสาวธนิดา จันทาทอง | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๓. นางสาวเสาวลักษณ์ หมัดมณี | พนักงานธุรการ ส.๔ |

รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑๔ อาคาร
ระยะเวลา ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๕๙)

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ (ค่าของ) (หน่วย)	รวม (บาท)
๑.	จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑๔ อาคาร ระยะเวลา ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๕๙) - ตึกบัญชาการ ๑ จำนวน ๖ คน - ตึกบัญชาการ ๒ จำนวน ๕ คน - ตึกนารีสโมสรและตึกแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ คน - ห้องวิเคราะห์ข่าว ๑ (รังกกระจอกเก่า) จำนวน ๒ คน - ห้องวิเคราะห์ข่าว ๒ (รังกกระจอกใหม่และส่วนขยายเพิ่มเติม) และอาคารจอดรถยนต์ - อาคาร ๔๑ จำนวน ๓ คน - อาคาร ๒๖ จำนวน ๓ คน - อาคาร ๒๐ จำนวน ๒ คน - อาคาร ๑๘ จำนวน ๒ คน - อาคาร ๑๑ จำนวน ๑ คน - ตึกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (กปร.เดิม) จำนวน ๓ คน - ตึกแดง ๓ (สำนักผู้แทนการค้าไทย) จำนวน ๒ คน - บ้านพิษณุโลก จำนวน ๕ คน - บ้านมนังคศิลา จำนวน ๒ คน - อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) จำนวน ๔ คน รวมจำนวน ๔๒ คน	๔๙๔,๐๐๐.-บาท/เดือน	๑,๔๘๒,๐๐๐.๐๐
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๔๘๒,๐๐๐.๐๐

๑. ตรวจสอบจากราคามาตรฐานของสำนักงานประมาณและไม่มีปรากฏราคามาตรฐานของสำนักงานประมาณ
๒. ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ เป็นเกณฑ์กำหนดราคากลาง