

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง
ระยะเวลา ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐)

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร
ทำเนียบรัฐบาล บ้านพิษณุโลก บ้านมนังคศิลา และสำนักงาน ก.พ. (เดิม)
ถนนพิษณุโลก ระยะเวลา ๓๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ –
๓๐ กันยายน ๒๕๗๐)
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๗,๒๕๐,๐๒๐.๔๐ บาท
(เจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นยี่สิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)
 ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๗,๒๕๐,๐๒๐.๔๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นยี่สิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)
 ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้
๕.๑ บริษัท โซเดียร์ จำกัด
๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉะเชิงเทราสามพร
๕.๓ บริษัท ไอเดีย คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 - ๖.๑ นายสุทธิชาติ อำมตย์หิน ผู้อำนวยการกลุ่มแผนด้านสถานที่และรักษาความปลอดภัย
 - ๖.๒ นายจรัญ พระสงฆ์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส กสร.
 - ๖.๓ นายนรา ล้อมกรุด เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ กสร.
 - ๖.๔ นายพลริจักร รัตนประทุม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กสร.

รายละเอียดการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารทำเนียบรัฐบาล

บ้านพิษณุโลก บ้านมนังคศิลา และสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก

ระยะเวลา ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐)

รายการ	ราคารวม (บาท)
การจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารทำเนียบรัฐบาล บ้านพิษณุโลก บ้านมนังคศิลา และสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙)	๖,๗๗๕,๗๒๐.๐๐
(๑) ผู้ควบคุมงาน	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
(๒) พนักงานสวนทำงานวันปกติ	๓,๓๒๘,๐๐๐.๐๐
(๓) พนักงานสวนทำงานวันหยุดนักขัตฤกษ์	๑๓๖,๐๐๐.๐๐
(๔) ค่าประกันสังคมและกองทุนทดแทน ๖ %	๒๒๑,๐๔๐.๐๐
(๕) เครื่องตัดหญ้า และเครื่องจักรต่าง ๆ	๑๕๕,๒๕๐.๐๐
(๖) ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็น	๑๑๕,๐๐๐.๐๐
(๗) วัสดุสิ้นเปลือง	๔๐๘,๒๕๐.๐๐
(๘) ค่ารถเก็บเศษกิ่งไม้ ๔ ครั้ง/เดือน	๒๗๖,๐๐๐.๐๐
(๙) ค่าขยะมูลฝอย	๕๗,๕๐๐.๐๐
(๑๐) งานดูแลรักษาสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล (ผู้ดูแลเฉพาะทาง ด้านสนามหญ้าโดยตรง)	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
(๑๑) งานเขตกรรมสนามหญ้า (คอลลิ้ง)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
(๑๒) งานเขตกรรมสนามหญ้า (งานเวอร์ดิคัท)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
- รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุอุปกรณ์	๕,๗๖๗,๐๔๐.๐๐
- ค่าดำเนินการบริหารจัดการ	๑,๐๐๘,๖๘๐.๐๐
- รวมค่าแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการบริหารจัดการ	๖,๗๗๕,๗๒๐.๐๐
หมายเหตุ ๑. จำนวนวันต่อเดือน คำนวณจาก ปีปฏิทิน ๓๖๕ วัน หักวันหยุดประจำสัปดาห์ ๕๒ วัน เหลือ ๓๑๓ วัน และเฉลี่ย ๑๒ เดือน คิดเป็นเดือนละ ๒๖ วัน พนักงานสวน ค่าจ้างวันละ ๔๐๐.๐๐ บาท ทำงานเดือนละ ๒๖ วัน คิดเป็นเดือนละ ๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน ๒. วันหยุดนักขัตฤกษ์พนักงานสวนมาทำงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมด ๑๓ วัน เฉลี่ย ๑๒ เดือน คิดเป็นเดือนละ ๑ วัน พนักงานสวนทำงานวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าจ้างวันละ ๘๐๐.๐๐ บาท ทำงานเดือนละ ๑ วัน คิดเป็นเดือนละ ๘๐๐.๐๐ บาท ทำงานเดือนละ ๑ วัน คิดเป็นเดือนละ ๘๐๐.๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน	
รวมเป็นเงิน	๖,๗๗๕,๗๒๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔๗๓,๓๐๐.๔๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นยี่สิบบาทสี่สิบสตางค์)	๗,๒๔๙,๐๒๐.๔๐

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ และราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด จึงใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย และใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)